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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAU{ - CREA/PI

ANEXO VI - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)
Processo Administrativo n? 01024801/2025
Pregdo SRP 006/2025

Para fins da medic¢ao do resultado de cada servigo realizado, serdo observadas as infragdes elencadas
na Tabela 1, bem como o percentual de redugdo de pagamento especificado na Tabela 2.

Tabela 1 - Infragdes passiveis de medig¢ao de resultado

TIPO DE ~ .
INFRACAO GRAU INCIDENCIA
SERVICO ¢
Atraso na apresentacdo do Plano de
Intervengdo que especifique os insumos,
_ | equipamentos, profissionais e outras
Manutengao L. . ; =
. despesas necessadrias e suficientes para a 1 Por infragao
Preventiva . o ) )
execugdo da atividade, cujo prazo é de 7
dias uteis a partir do recebimento da
Solicitacdo do Plano de Intervencao, via
e-mail.
Atraso no inicio da realizacdo da
~ | intervencao de manutencao preventiva,
Manutenc¢ao ] g T . o
. cujo prazo é de 7 dias Uteis, contados do 1 Por infragdo
Preventiva . . .
recebimento da Ordem de Servico, via
e-mail.
Atraso no prazo estabelecido no Plano de
Manuter!g;ao Intervengao aprovado 1 Por infracio
Preventiva pelo CONTRATANTE
para execuc¢ao da manutencao.
Manutencd | Atraso na apresentacdo do Plano de
o Corretiva | Intervengao que especifique os insumos,
Sob equipamentos, profissionais e outras
Demanda despesi\s neces.sziwrlas e sufmentes |cl>ara a ) Por infracio
execucao da atividade, cujo prazo é de 7
Manutenca | dias Uteis a partir do recebimento da
o Corretiva | Solicitacio do Plano de Intervenc3o, via
Eventual e-mail.
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Manutenca
o Corretiva
Sob
5 Demanda

Manutenga
o Corretiva
Eventual

Atraso no inicio da realizacdo da
intervencdao de manutencdo corretiva,
cujo prazo é de 7 dias Uteis, contados do
recebimento da Ordem de Servico, via e-
mail.

Por infragdao

Manutenga
o Corretiva
Sob
Demanda

Manutenga
o Corretiva
Eventual

Atraso no prazo estabelecido no Plano de
Intervencao aprovado

pelo CONTRATANTE
para execuc¢ao da manutencao.

Por infragao

Manutenga
7 o corretiva
emergencial

Atraso na apresentacdo do Plano de
Intervengdo que especifique os insumos,
equipamentos, profissionais e outras
despesas necessadrias e suficientes para a
execucdo da atividade, cujo prazo é de
24 horas a partir do recebimento da
Solicitagdo do Plano de Intervengao, via
e-mail.

Por infracdo

Manutenga
8 o corretiva
emergencial

Atraso no inicio da realizacdo da
intervencdao de manutencdo corretiva,
cujo prazo é de até 72 horas para inicio
da realizacdo da manutencdo corretiva,
contados a partir do recebimento da
Ordem de Servico, via e-mail

Por infragao

Manutenga
9 o corretiva
emergencial

Atraso no prazo estabelecido no Plano de
Intervengao aprovado

pelo CONTRATANTE
para execuc¢do da manutencao.

Por infragao

Tabela 2 - Redugdes de pagamento conforme grau de Infragdo

Grau (ia Redugbes de pagamento

Infracao
1 0,2% por incidéncia sobre o valor do servico aprovado em Ordem de Servico.
2 0,4% por incidéncia sobre o valor do servigo aprovado em Ordem de Servico.
3 0,6% por incidéncia sobre o valor do servico aprovado em Ordem de Servico.
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Para fins de adequacdo de pagamento por Instrumento de Mensuragdo de Resultado (IMR), fica
fixado o limite méximo de 10% de reducgdo sobre o valor do servigo aprovado na Ordem de Servigo.

A critério da CONTRATANTE poderao ser aplicadas sangdes administrativas por infragdes listadas
no Instrumento de Mensuragao de Resultado (IMR), inclusive cumulativa a san¢ao com a reducao de
pagamento prevista neste item do contrato, previstas no Termo de Referéncia.
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ANEXO VIlI - MODELO DE PROPOSTA
Processo Administrativo n2 01024801/2025
Pregdo SRP 006/2025

Razdo Social:

Responsavel Legal:

CNPJ:

Enderego:

Cidade:

UF: CEP:

Fone:

Fax:

E-mail:

PRECO TOTAL EM ALGARISMOS E POR EXTENSO:

Prazo de Validade da Proposta:

Prazo de entrega:

Banco Agéncia (céd.):

(cod.):

Conta-Corrente:

Item

Descricao Unidade

Quantidade | V. Unit.

Percentual
de
desconto
(%) - Tabela
SINAPI/PI

V. Total

Prestacao de servigos de manutengao
predial e conservagao de bens - pedreiro,
servente, eletricista, azulejista,
encanador, vidraceiro entre outros
contidos na Tabela SINAPI/PI, e
fornecimento de materiais de
construcao, elétricos, hidraulicos e para
manutencao de bens diversos
compreendendo todos os itens contidos
na Tabela SINAPI/PI divulgada
mensalmente pela Caixa Econémica
Federal; deve ser realizada na forma
Maior Desconto, sobre os precos
divulgados na tabela SINAPI/PI Piaui, no
més em que a compra for contratada; na
sede do CREA-Pl em Teresina e nas
inspetorias de Bom Jesus, Corrente,
Floriano, Oeiras, Parnaiba, Paulistana,
Picos, Piripiri, SGo Raimundo Nonato e
Urugui

Servico

1| R$ 234.964,87

R$
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Carimbo padronizado do CNPJ:

Declaramos estar de acordo com todos os termos e condicoes do Edital e Anexos. Observacoes:

Os precos contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessarios.

R ) ) D DE 2025.

Assinatura do responsavel pela empresa
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ANEXO VIl - BDI
Pregdo SRP 006/2025

- Parametros adotados:
Administracdo Central = 4,00 %
Risco=1,27%

Seguro e Garantia=0,80 %
Despesas Financeiras =1,23 %
Lucro=7,40%

ISS municipio = variavel
PIS=0,65%

COFINS = 3,00%

(1-—(AC—R—S—-G))(1+DF)(1--L)_1

BDI= a-1
Municipio ISS BDI
1| Bom Jesus 4% | 24,87%
2 | Corrente 5% | 26,24%
3 | Floriano 5% | 26,24%
4| Oeiras 5% | 26,24%
5 | Parnaiba 5%| 26,24%
6 | Paulistana 3%| 23,54%
7 | Picos 5% | 26,24%
8 | Piripiri 5% | 26,24%
Sdo Raimundo
9 | Nonato 5%| 26,24%
10 | Urugui 5% | 26,24%
11 | Teresina 5%| 26,24%
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ANEXO IX
DECLARACAO DE CIENCIA
(NOME DA EMPRESA) ., (n.° do CNPJ), sediada (endereco
completo) , por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n.° edoCPFn.° | firmado abaixo, declara

sob as penas da lei que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus
anexos, que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto do pregao eletronico, especialmente sobre loja ou
escritorio.

a) Em se tratando de empresa sediada fora do Estado, devera manter no Piaui

loja propria ou escritorio, com todos os meios necessarios a prestacdo dos
servigos, constituida em até 60 (sessenta) dias apos a assinatura do contrato,
garantindo o interesse da empresa no mercado local, a permanéncia e a
manuten¢do da mao de obra local — o que ¢ indispensavel para um suporte técnico
adequado — bem como, a agilidade na substitui¢do e/ou acréscimo de profissionais
nas equipes de atendimento

O ndo cumprimento desse item serd considerado como inexecu¢do do contrato,
acarretando as penalizag¢des previstas no contrato, ou seja, multa/impedimento de licitar.

Data

Assinatura do representante legal da empresa.
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