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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo n2 01024801/2025

Objeto: Registro de precos para eventual contratacdo de empresa especializada na prestacao de servigos
inerentes a manutencao predial preventiva e corretiva das inspetorias e sede do CREA-PI com fornecimento
de pegas, equipamentos, materiais e mao de obra, e todo material de consumo, maquinas, equipamentos e
ferramentas necessarias a execug¢ao dos servigos na forma estabelecida nas planilhas de servicos e insumos
diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil (SINAPI-PI)

Teresina, 20 de junho de 2025.
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

Item | Descricao V. Total
Prestacao de servigos de manutencgao predial e conservagao de
bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador,
vidraceiro entre outros contidos na Tabela SINAPI/PI, e
fornecimento de materiais de construcao, elétricos, hidraulicos e
para manutencao de bens diversos compreendendo todos 0s
itens contidos na Tabela SINAPI/PI divulgada mensalmente pela
Caixa Econdmica Federal; deve ser realizada na forma Maior
Desconto, sobre os precos divulgados na tabela SINAPI/PI Piaui,
no més em que a compra for contratada; na sede do CREA-Pl em
Teresina e nas inspetorias de Bom Jesus, Corrente, Floriano,
Oeiras, Parnaiba, Paulistana, Picos, Piripiri, S0 Raimundo Nonato
e Urucui

R$ 234.964,87

1.1. O objeto da presente licitacao é Registro de precos para eventual contratacdo de empresa especializada
na prestagdo de servigos inerentes a manutengao predial preventiva e corretiva das inspetorias e sede do CREA-
Pl com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e mdo de obra, e todo material de consumo, maquinas,
equipamentos e ferramentas necessdrias a execucdo dos servicos na forma estabelecida nas planilhas de
servicos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil
(SINAPI-PI)

1.2. O valor acima é meramente estimativo, ndo caracterizando obrigagao para o Contratante, e por tratar-
se de estimativa, o valor estimado nao constituem, em hipdtese alguma, compromissos futuros para o CREA-PI,
razdao pela qual ndo poderdo ser exigidos nem considerados como valor para pagamento, podendo sofrer
alteracdes de acordo com as necessidades do 6rgao, sem que isso justifique qualquer indenizacdo a Contratada.
1.3. O (s) servico (s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum de engenharia de
manutencdo predial.

1.4. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei n° 14.133, de 2021

1.5.  Acontratacdo com os fornecedores registrados na ata serd formalizada pelo CREA-PI por meio de ordem
de servico, nos termos do art. 95 da Lei n? 14.133, de 2021 e do art. 34 do Decreto n® 11.462/2023.

1.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, e poderd ser
prorrogado, observado o disposto nos arts. 105 a 107 da Lei n? 14.133, de 2021.

1.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

1.8. A presente contratacdo adotard como regime de execu¢do a Empreitada por Preco Unitario, sob
demanda, considerando o servi¢o e quantitativo solicitado.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. FUNDAMENTACAO LEGAL
A presente contratacdo encontra amparo legal na Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021 (Nova Lei de Licitacdes
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e Contratos Administrativos), que estabelece normas gerais de licitacdo e contratacdo para as administracées
publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios.

A modalidade pregdo eletronico esta fundamentada no art. 28, inciso Il da Lei 14.133/2021, que estabelece o
pregdo para contratacao de bens e servigos comuns, categoria na qual se enquadram os servigcos de
manutencdo predial quando especificados conforme padrdes reconhecidos nacionalmente, como o SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil).

O sistema de registro de precos encontra respaldo no art. 82 da Lei 14.133/2021, sendo especialmente
adequado para contratacdes de demanda varidvel e imprevisivel, caracteristicas inerentes aos servicos de
manutencdo predial, especialmente os de natureza corretiva. O registro de precos proporciona flexibilidade
para contratacdo conforme necessidades reais, evitando desperdicios orcamentarios e permitindo melhor
gestdo dos recursos publicos.

O regime de execucdo por empreitada por preco unitario esta previsto no art. 62, inciso VIII, alinea "a" da Lei
14.133/2021, sendo o mais adequado para servigos com quantidades variaveis, permitindo pagamento
apenas pelos servicos efetivamente executados, proporcionando economicidade e flexibilidade operacional.

Subsidiariamente, aplicam-se as disposi¢des da Lei n2 10.520/2002 (Lei do Pregdo), Decreto n? 10.024/2019
(Pregdo Eletrénico) e demais normas regulamentares pertinentes ao tema.

2.2. FUNDAMENTAGCAO TECNICA

A necessidade de contratacao decorre da obrigacdo legal e técnica de manter as edificacdes publicas em
adequadas condig¢des de funcionamento, seguranga e habitabilidade, conforme estabelecem as normas de
engenharia, cédigos de obras municipais e legislagao de seguranga do trabalho. A manutengdo predial
adequada é essencial para preservagao do patriménio publico, continuidade das atividades institucionais e
cumprimento da missdao do CREA-PI.

O Estudo Técnico Preliminar desenvolvido pela equipe técnica do CREA-PI demonstrou que a contratagao de
empresa especializada em manutengao predial constitui a solugao mais eficiente e econdmica para
atendimento das necessidades institucionais. Este estudo analisou as caracteristicas das edificacdes,
demandas histéricas de manutengao, capacidade do mercado regional e alternativas de contratagao,
fundamentando tecnicamente as escolhas metodoldgicas adotadas.

A complexidade técnica dos servicos de manutencdo predial, que abrangem sistemas elétricos,
hidrossanitarios, climatizacdo, estruturais, arquitetonicos e demais instalacoes prediais, demanda
conhecimento especializado em multiplas dreas da engenharia, justificando a exigéncia de empresa de
engenharia com qualificacdo técnica adequada e responsabilidade profissional através de responsavel técnico
habilitado.

A abrangéncia estadual da contratacdo em lote Unico justifica-se pela necessidade de padronizacdo técnica,
economia de escala, simplificacdo da gestdo contratual e otimizacdo dos recursos administrativos disponiveis
para fiscalizacdo. A possibilidade de subcontratacao regulamentada preserva a participacdo de empresas
regionais quando tecnicamente conveniente.
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2.3. FUNDAMENTAGCAO ECONOMICA

A estimativa de custos foi elaborada com base em metodologia reconhecida internacionalmente, utilizando
percentual de 4% sobre o valor das edificagdes, conforme recomendagdes da ASHRAE (American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) e praticas consolidadas do mercado de manutengado
predial. O valor das edificacGes foi calculado com base no CUB (Custo Unitario Basico) do Piaui,
proporcionando referéncia atualizada e tecnicamente adequada.

A competitividade esperada no pregdo eletronico tende a resultar em precos vantajosos para a
Administracdo, uma vez que a modalidade promove disputa efetiva entre fornecedores através da fase de
lances sucessivos. A utilizacdo do SINAPI como referéncia técnica facilita a participacdo de empresas ja
familiarizadas com estes padrdes, ampliando o universo de potenciais licitantes.

A economicidade da solucdo manifesta-se através da manutencdo preventiva adequada, que reduz
significativamente os custos de reparos emergenciais e substituicdes prematuras, otimiza a vida Gtil dos
sistemas prediais e proporciona melhor relagdo custo-beneficio comparativamente a manutencao
exclusivamente corretiva.

O sistema de registro de precos contribui para economicidade através da contratacdo apenas do necessario,
evitando desperdicios decorrentes de quantificagdo rigida, e da flexibilidade para aproveitamento de
oportunidades de manutencao preventiva em periodos de menor demanda ou maior disponibilidade
orgamentaria.

2.4. FUNDAMENTACAO OPERACIONAL

A continuidade das atividades institucionais do CREA-PI depende fundamentalmente da adequada
manutengado de suas instalagdes prediais. Falhas nos sistemas elétricos, hidrossanitarios, climatizagao ou
estruturais podem comprometer o atendimento ao publico, o funcionamento administrativo e o cumprimento
da missdo institucional do drgdo junto a sociedade piauiense.

A distribuigdo geografica das unidades do CREA-PI em todo o territério do estado do Piaui demanda estrutura
de manutencdo que assegure atendimento tempestivo e eficiente em todas as localidades. A contratacdo de
empresa com capacidade estadual, complementada pela possibilidade de subcontratagdo regional,
proporciona cobertura adequada sem comprometimento da qualidade ou eficiéncia.

A imprevisibilidade das demandas de manutencdo, especialmente as de natureza corretiva, exige flexibilidade
contratual que permita resposta rapida a situagdes emergenciais. O sistema de registro de precos, combinado
com exigéncia de atendimento emergencial 24 horas, assegura capacidade de resposta adequada as
necessidades operacionais.

A gestdo integrada através de fornecedor Unico simplifica significativamente os processos administrativos,
reduz custos de transacao, facilita a fiscalizacdo contratual e permite melhor coordenacdo das atividades de

manutencdo entre diferentes unidades do 6rgao.

2.5. QUANTITATIVOS
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A estimativa das quantidades e valores para os servigos de manutencgao predial preventiva e corretiva do CREA-
Pl apresenta caracteristicas peculiares que tornam impraticavel a definicdo precisa de quantitativos especificos
por tipo de servico. Esta particularidade decorre da prdpria natureza dos servicos de manutengdo,
especialmente os de carater corretivo, que sdo essencialmente imprevisiveis e dependem da ocorréncia de
falhas, defeitos ou situa¢cdes emergenciais que podem surgir a qualquer momento nas instalacdes.

Os servigos de manutengdo corretiva, por definigdo, ndo permitem quantificagao antecipada precisa, uma vez
gue sua demanda esta diretamente relacionada ao surgimento de problemas ndo programados nos sistemas
prediais. Fatores como condi¢des climaticas adversas, desgaste natural dos equipamentos, variagdes na
intensidade de uso das instala¢cOes e até mesmo eventos fortuitos podem gerar demandas de manutencdo
corretiva em volumes e tipos completamente distintos ao longo do periodo contratual. Esta imprevisibilidade
torna inadequada a adoc¢do de planilhas de quantitativos rigidas, que poderiam resultar em subestimacado ou
superestimacao significativa das reais necessidades.

Mesmo os servigos de manutengdo preventiva, embora mais previsiveis por sua natureza programatica,
apresentam variacoes quantitativas importantes conforme o estado de conservacdo identificado durante as
inspecdes periddicas. O cronograma preventivo pode ser ajustado com base nas condigdes reais encontradas,
podendo demandar intervengGes mais ou menos intensivas dependendo do diagndstico técnico realizado.
Adicionalmente, a manutengdao preventiva pode identificar necessidades de corre¢des ndo previstas
inicialmente, gerando demanda adicional de servicos.

Diante desta realidade, a metodologia adotada para estimativa dos valores de referéncia baseou-se em calculo
percentual sobre o valor das edificacbes, método amplamente reconhecido no mercado da construgdo civil e
recomendado por organismos técnicos especializados. Esta abordagem considera que os gastos com
manutencdo predial guardam relacdo proporcional com o valor patrimonial das edificacdes, permitindo
estimativa mais realista e tecnicamente fundamentada dos recursos necessarios.

A definicdo dos valores de referéncia foi estabelecida com base na NBR 5674 “Manutencdo de edificacbes —
Procedimento”, que apresentam como percentual de manutencdo das edificacGes a faixa de 1% a 2% do valor
da edificacdo ao ano.

Para este processo licitatério, sera utilizado o percentual de 1,5% do valor das edificacdes, correspondente a
média do intervalo citado acima. Este percentual mostra-se adequado as caracteristicas das instalacdes do
CREA-PI, que abrigam atividades administrativas e de atendimento ao publico, com sistemas prediais de

complexidade compativel com edificacbes comerciais.
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Os valores das edificagdes foram definidos por meio da contratacdo correlata referenciada pelo processo
01008705/2025, Edital 009/2025, Dispensa de Licitagdo 004/2025, cujo objeto é: “Contratacdo de empresa
especializada na prestacdo de servicos técnicos para avaliacdo de valor de mercado de 13 (treze) imdveis de
propriedade do CREA-PI, mediante fornecimento de laudos de avaliagdo, conforme especificagdes
estabelecidas neste termo de referéncia para atender as necessidades Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Piaui — CREA-PI”. Neste processo foi definido o valor de mercado das inspetorias e do prédio-
sede do CREA-PI em Teresina, cujos valores foram usados para a estimativa de valor de manutencado predial
preventiva e corretiva.

Esta abordagem metodoldgica apresenta vantagens significativas em relacdo a quantificacdo tradicional por
itens especificos. Proporciona flexibilidade para atendimento das demandas reais conforme surjam, evita
desperdicios decorrentes de quantitativos superestimados e permite melhor planejamento orcamentario
baseado em percentuais tecnicamente fundamentados. Adicionalmente, facilita a gestdo contratual ao
estabelecer limites financeiros claros para cada regido, sem engessamento por quantitativos especificos que
podem ndo corresponder as necessidades reais.

A validagao desta metodologia encontra respaldo na pratica de mercado e nas recomendagdes de organismos
técnicos especializados, sendo amplamente utilizada por administradores prediais, sindicos profissionais e
gestores de patrimonio publico e privado. O percentual de 1,5% situa-se dentro da faixa considerada adequada
para manutencdo de edificios comerciais, proporcionando recursos suficientes para manutencdo preventiva
regular e reserva para atendimento de demandas corretivas emergenciais.

Esta metodologia de estimativa garante que o CREA-PI disponha de recursos adequados para manutencdo de
seu patrimoénio imobilidrio, baseados em critérios técnicos reconhecidos e adaptados as especificidades
regionais do estado do Piaui, assegurando a preservacao patrimonial e a continuidade operacional das

atividades institucionais em todas as unidades do 6rgao.

Ite
m | Descricao % V. Unit. V. Total
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Inspetoria Bom Jesus - Prestacao de servigcos de
manutencao predial e conservacao de bens - pedreiro,
servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro entre
outros contidos na Tabela SINAPI/PI, e fornecimento de
materiais de construcao, elétricos, hidraulicos e para 15% R$ R$
manutencao de bens diversos compreendendo todos 0s ’ 366.301,30 5.494,52
itens contidos na Tabela SINAPI/PI divulgada mensalmente
pela Caixa Econdmica Federal; deve ser realizada na forma
Maior Desconto, sobre os precos divulgados na tabela

SINAPI/PI Piaui, no més em que a compra for contratada.

Inspetoria Corrente - Prestacao de servicos de manutencgao
predial e conservacao de bens - pedreiro, servente,
eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro entre outros
contidos na Tabela SINAPI/PI, e fornecimento de materiais
de construcao, elétricos, hidraulicos e para manutencao de 15% R$ R$
bens diversos compreendendo todos os itens contidos na ’ 382.194,42 5.732,92
Tabela SINAPI/PI divulgada mensalmente pela Caixa
Econbdmica Federal; deve ser realizada na forma Maior
Desconto, sobre os precos divulgados na tabela SINAPI/PI

Piaui, no més em que a compra for contratada.

Inspetoria Floriano - Prestacao de servicos de manutencgao
predial e conservacao de bens - pedreiro, servente,
eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro entre outros
contidos na Tabela SINAPI/PI, e fornecimento de materiais
de construcao, elétricos, hidraulicos e para manutencao de 15% R$ R$
bens diversos compreendendo todos os itens contidos na ’ 864.600,51 12.969,01
Tabela SINAPI/PI divulgada mensalmente pela Caixa
Econdmica Federal; deve ser realizada na forma Maior
Desconto, sobre os precos divulgados na tabela SINAPI/PI

Piaui, no més em que a compra for contratada.

Inspetoria Oeiras - Prestacao de servicos de manutencao
predial e conservacao de bens - pedreiro, servente,
eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro entre outros
contidos na Tabela SINAPI/PI, e fornecimento de materiais
de construcao, elétricos, hidraulicos e para manutencao de 15% R$ R$
bens diversos compreendendo todos os itens contidos na ’ 293.264,73 4.398,97
Tabela SINAPI/PI divulgada mensalmente pela Caixa
Econdmica Federal; deve ser realizada na forma Maior
Desconto, sobre os precos divulgados na tabela SINAPI/PI

Piaui, no més em que a compra for contratada.
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Inspetoria Parnaiba - Prestacao de servicos de manutencao
predial e conservacao de bens - pedreiro, servente,
eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro entre outros
contidos na Tabela SINAPI/PI, e fornecimento de materiais
de construcao, elétricos, hidraulicos e para manutencao de 15% R$ R$
bens diversos compreendendo todos os itens contidos na ’ 1.497.621,82 22.464,33
Tabela SINAPI/PI divulgada mensalmente pela Caixa
Econdmica Federal; deve ser realizada na forma Maior
Desconto, sobre os precos divulgados na tabela SINAPI/PI

Piaui, no més em que a compra for contratada.

Inspetoria Paulistana - Prestacao de servigos de
manutencao predial e conservacao de bens - pedreiro,
servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro entre
outros contidos na Tabela SINAPI/PI, e fornecimento de
materiais de construcao, elétricos, hidraulicos e para 15% R$ R$
manutencao de bens diversos compreendendo todos 0s ’ 377.819,58 5.667,29
itens contidos na Tabela SINAPI/PI divulgada mensalmente
pela Caixa Econémica Federal; deve ser realizada na forma
Maior Desconto, sobre os precos divulgados na tabela

SINAPI/PI Piaui, no més em que a compra for contratada.

Inspetoria Picos - Prestacao de servicos de manutencgao
predial e conservacao de bens - pedreiro, servente,
eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro entre outros
contidos na Tabela SINAPI/PI, e fornecimento de materiais
de construcao, elétricos, hidraulicos e para manutencao de 15% R$ R$
bens diversos compreendendo todos os itens contidos na ’ 952.374,33 14.285,61
Tabela SINAPI/PI divulgada mensalmente pela Caixa
Econdmica Federal; deve ser realizada na forma Maior
Desconto, sobre os precos divulgados na tabela SINAPI/PI

Piaui, no més em que a compra for contratada.

Inspetoria Piripiri - Prestacao de servicos de manutencao
predial e conservacao de bens - pedreiro, servente,
eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro entre outros
contidos na Tabela SINAPI/PI, e fornecimento de materiais
de construcao, elétricos, hidraulicos e para manutencao de 15% R$ R$
bens diversos compreendendo todos os itens contidos na ’ 2.242.054,73 33.630,82
Tabela SINAPI/PI divulgada mensalmente pela Caixa
Econdmica Federal; deve ser realizada na forma Maior
Desconto, sobre os precos divulgados na tabela SINAPI/PI

Piaui, no més em que a compra for contratada.
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Inspetoria Sdo Raimundo Nonato - Prestacao de servicos de
manutencao predial e conservacao de bens - pedreiro,
servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro entre
outros contidos na Tabela SINAPI/PI, e fornecimento de
materiais de construcao, elétricos, hidraulicos e para 15% R$ R$
manutencao de bens diversos compreendendo todos 0s ’ 1.169.156,02 17.537,34
itens contidos na Tabela SINAPI/PI divulgada mensalmente
pela Caixa Econdmica Federal; deve ser realizada na forma
Maior Desconto, sobre os precos divulgados na tabela
SINAPI/PI Piaui, no més em que a compra for contratada.
Inspetoria Urugui - Prestacao de servicos de manutencao
predial e conservacao de bens - pedreiro, servente,
eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro entre outros
contidos na Tabela SINAPI/PI, e fornecimento de materiais
de construcao, elétricos, hidraulicos e para manutencao de 15% R$ R$
bens diversos compreendendo todos os itens contidos na ’ 565.934,43 8.489,02
Tabela SINAPI/PI divulgada mensalmente pela Caixa
Econdmica Federal; deve ser realizada na forma Maior
Desconto, sobre os precos divulgados na tabela SINAPI/PI
Piaui, no més em que a compra for contratada.

Sede - Prestacao de servicos de manutencao predial e
conservacao de bens - pedreiro, servente, eletricista,
azulejista, encanador, vidraceiro entre outros contidos na
Tabela SINAPI/PI, e fornecimento de materiais de
construcao, elétricos, hidraulicos e para manutencao de 15% R$ R$
bens diversos compreendendo todos os itens contidos na ’ 6.953.002,63 104.295,04
Tabela SINAPI/PI divulgada mensalmente pela Caixa
Econdmica Federal; deve ser realizada na forma Maior
Desconto, sobre os precos divulgados na tabela SINAPI/PI

Piaui, no més em que a compra for contratada.

10

11

R$
VALORTOTAL: 234.964,87

2.6. CONCLUSAO

A contratacdo de empresa de engenharia especializada em manutencao predial através de pregdo eletronico
para registro de precos constitui solucdo tecnicamente adequada, economicamente vantajosa e
operacionalmente eficiente para atendimento das necessidades do CREA-PI. A fundamentagdo apresentada
demonstra conformidade com a legislacdo aplicavel, adequacdo técnica as necessidades identificadas,
viabilidade econdmica e contribuigdo para os objetivos institucionais do érgao.

A implementagao desta contratagdo assegurara preservacao adequada do patrimonio publico, continuidade
das atividades institucionais, otimizagdo dos recursos publicos e cumprimento da missdao do CREA-PI junto a
sociedade piauiense, através de instalagdes adequadas, seguras e funcionais que reflitam a importancia e
seriedade das atividades desenvolvidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui.
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1 A presente contratacao objetiva a contratacdo de empresa especializada na prestacao de servigos técnicos
continuados de manutencdo preventiva e corretiva nas inspetorias e sede do CREA-PI, com o fornecimento de
mao de obra e todo material de consumo, maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a execu¢ao dos
servicos, sem custos adicionais para o CONTRATANTE, bem como, o fornecimento de pecas e componentes.

3.2 Em que toca a motivacao da contratacdo, percebe-se que surgiu em razdo da necessidade de manter
contrato ativo para atender a demandas de servicos de manutencdao preventiva ou corretiva, devido a
intempéries do tempo, descargas elétricas, problemas hidraulicos e manutenc¢Ges decorrentes do uso das
instalacbes e demais manutengdes imprevistas que possam surgir, além de possibilitar para melhor gerir o
orcamento quando da liberacdo de créditos para as atividades.

3.3 H4 de se considerar também que a forma de contratacdo aqui proposta busca viabilizar maior economia e
rapidez na execucdao das manutencOes prediais necessarias, tendo em vista a quantidade de solicitacoes e
pedidos urgentes para reparos e manutencoes.

3.4 Além disso, a manutencdo preventiva deve ser entendida como um investimento a ser feito no patrimonio,
pois propiciara maior vida util, maior durabilidade, possibilitando contemplar medidas e acdes de eficiéncia,
além de contribuir com menores gastos com manutengao corretiva, evitando o sucateamento e deterioragdo o
gue, por si so, representa ganho de economicidade, eficiéncia e eficacia e melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros.

3.5 O critério de julgamento serd o MAIOR DESCONTO, aferido pelas ofertas de descontos sobre tabela de
precos praticados pela SINAPI/PI.

3.6 Optou-se por maior desconto sobre a Tabela SINAPI/PI devido a grande diversidade dos prédios, onde é
invidvel planilhar todas as intercorréncias que existirdo, de forma que, por meio do desconto na tabela SINAPI/PI
possibilita, que todas as intercorréncias sejam atendidas durante a validade do contrato.

3.7 No percentual de desconto oferecido serd considerado apenas duas casas decimais, levando em
consideracdo, o preco dos servicos e material, incluidos todos os custos diretos e indiretos, inclusive taxas,
impostos, frete e outros que incidam ou venham a incidir na execucdo do objeto contratado, conforme cédigo
da tabela SINAPI/PI.

3.8 O desconto aplicado, sera sempre vinculado ao custo unitario previsto na tabela atualizada SINAPI/PI — no
més de execuc¢do dos servicos ou do Ultimo més disponivel no site da CAIXA na data da emissdo da Ordem de
Servico.

3.9 Fica dispensada a planilha de custos e formacdo de precos, por se tratar de contratagdo com precos fixos
colhidos por tabela oficial “SINAPI/PI” atual.

3.10 Para os calculos de BDI das quantidades de unidades divisiveis, foi considerada a tabela SINAPI/PI
ONERADA.

3.11 Para fins de isonomia, na fase inicial do pregdo, sera adotado a tabela SINAPI/PI ONERADA, na fase de
execucdo do contrato, sera considerada a tabela de acordo com a tributacdo da licitante vencedora, ou seja,
ONERADA OU DESONERADA.

3.12 Ao conceder o desconto deve-se levar em consideracdo o transporte, frete, carga, descarga, seguro e
guaisquer outras despesas para a entrega do material ou realizagdao dos servigos;

3.13 O valor a ser pago em cada uma das solicitacGes sera o valor do material ou servico conforme tabela
SINAPI/PI Piaui da Caixa EconGmica Federal na data de realizacdo da solicitacdo do servico (fornecimento do
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material) + BDI pré-fixado no item 3.15 do presente documento, é aplicado descontado o percentual de
desconto ofertado na proposta.

3.14 Os quantitativos sdao conforme discriminados na solicitacdo de servico e os respectivos cédigos dos itens
seguirdo os constantes na tabela SINAPI/PI;

3.15 Para fins de calculo do BDI pré-fixado (TABELA ABAIXO) utilizou-se as aliquotas de ISS (Imposto sobre
Servicos) de acordo com legislacdo municipal aplicavel a cada 6rgdo participante, a saber:

Municipio ISS BDI
1| Bom Jesus 4% | 24,87%
2 | Corrente 5%| 26,24%
3 | Floriano 5% | 26,24%
4| Oeiras 5%| 26,24%
5| Parnaiba 5% | 26,24%
6 | Paulistana 3% | 23,54%
7 | Picos 5% | 26,24%
8 | Piripiri 5% | 26,24%
9| Sao Raimundo Nonato 5%| 26,24%
10 | Urugui 5% | 26,24%
11| Teresina 5%| 26,24%

4. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1 A descricao da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2 O presente estudo pretende estabelecer os parametros para a futura contratacdo de empresa
especializada na prestacao de servigos de manutencdo predial, sob demanda, compreendendo as areas civil,
elétrica e hidraulica, com fornecimento de todos os insumos, pecas, maquinas, equipamentos, ferramentas,
materiais, EPI, além de mdo de obra especializada necessaria a execuc¢ao dos servicos, nos moldes das planilhas
de servicos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos de indice da Construcdo
Civil — SINAPI/PI.

4.3 Os servicos deverdo ser executados por profissionais especializados no ramo, obedecendo a um
cronograma de execucao dos servicos definidos conjuntamente entre a contratada e a fiscalizacdo, elaborando
laudos técnicos se necessario para o perfeito funcionamento.

4.4 Busca-se com esta contratacdo a garantia de realizacdo das intervengGes de manutencdes programadas
(manutengdes preventivas), obedecendo-se as rotinas estabelecidas. Além disto, busca-se uma cobertura
contratual para a realizacdo de intervengdes corretivas que se fizerem necessarias, garantindo-se que as
intervencdOes sejam realizadas observando-se as melhores praticas e a utilizacdo dos componentes adequados.
4.5 As demandas sao divididas em:

I - Manutengdes Preventivas: servigos programados nas rotinas minimas de manutengdo, conforme
cronograma anual a ser definido pelo Setor de Infraestrutura, com objetivo de evitar defeitos e conservar os
equipamentos e instalacdes dentro dos padrbes de seguranca, além de manté-los em funcionamento
adequado.
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a) As manutencdes preventivas contemplam a inspec¢do e a realizacdo de reparos, regulagens, ajustes e
substituicdo de pegas de reposi¢do aplicagdo imediata (consideradas para este fim aquelas de baixo valor e
facilmente encontradas no mercado). Apenas as intervencdes e reparos que demandem a aplicacdo de técnicas
e materiais que ndo se enquadram no descrito neste item deverao ser tratadas como manutenc¢des corretivas.
b) O profissional responsavel pela manutencdo preventiva deverd registrar, na ordem de servico da
manutencdo preventiva expedida pelo Setor de Infraestrutura, a ocorréncia de defeito ou perda de
funcionalidade que ndo pode ser corrigido no momento da intervencdo preventiva. Deverd descrever,
detalhadamente, o defeito, os ensaios realizados e proceder o registro fotografico, de forma que seja possivel
caracterizar o defeito e planejar as agbes corretivas necessarias para proceder a corregao.

c) No relatério de manutencdo preventiva deverdo ser apresentadas as informacgdes de identificacdo do
defeito (descricdo da falha, ensaios realizados etc.), justificativa dos fatos que impediram a solucdo da falha
durante a execugdo da manutencdo preventiva e planejamento da ac¢do corretiva contendo o profissional
indicado para realizar as intervencdes, a quantidade de homem-hora para realizacdo da intervencdo e os
materiais necessarios.

d) A contratada deverd comunicar imediatamente a contratante qualquer indicio de trincas nas estruturas
de concreto; rachaduras nas vigas, pilares e lajes; exposicdo de armaduras (ferragens), alvenaria estrutural ou
revestimento.

Il - Manuteng¢oes Corretivas Sob Demanda: Consiste no restabelecimento dos componentes de sistemas
(hidraulicos, elétricos, de incéndio) e das instalacOes prediais as condi¢cdes adequadas de funcionamento e
incluira os servigos de atendimento emergencial, detectados ou ndo pelo contratante.

a) A necessidade de manutengdes corretivas identificadas pela CONTRATADA, durante a realizagdao das
manutengdes preventivas ou situagdes extemporaneas, deverao ser apresentadas obrigatoriamente através de
relatdrio.

b) Assim como para as intervengdes preventivas identificadas pela CONTRATADA, o planejamento de agdes
corretivas identificadas durante o processo de manutencdo preventiva deverd ser aprovado pelo
CONTRATANTE, antes da realizacao das acdes de manutencado propriamente ditas.

c) Os prazos para apresentagao do planejamento da intervengao e realizagao das manutengdes corretivas
serao em fungdo do impacto ao funcionamento da Institui¢cao ou do tipo de defeito identificado. Dessa forma,
serao determinados prazos para o atendimento para agdes de Manutengao Corretiva Eventual e para agdes de
Manutengao Corretiva Emergencial, estabelecidos como sendo:

Il - Manutencdao Corretiva Eventual: refere-se a falha ou defeito detectados e que ndo impedem o
funcionamento da edificagao ou de um determinado equipamento ou ambiente. Ocorre quando ha necessidade
de intervencdo em algum equipamento para ajuste de configuracdo ou substituicdo de pecas que ndao impedem
seu funcionamento e ndo trazem risco para o funcionamento seguro da edificagdo. Exemplo: troca de reatores
e lampadas queimadas; troca de mola de porta; troca do ralo abacaxi, dentre outros.

IV - Manutengdo Corretiva Emergencial: refere-se a falha ou defeito detectado que trazem risco para o
funcionamento adequado e seguro da edificagdo para um determinado equipamento ou ambiente critico.
Ocorre quando ha necessidade de intervencdo em algum equipamento ou sistema critico fora de operac¢do ou
com desempenho prejudicado. Exemplo: vazamento em reservatério de agua potavel, falha em componente
do Quadro Geral de energia elétrica, dentre outros.

a) A CONTRATADA deverd prestar os servicos de manutencdo corretiva, disponibilizando todo e qualquer
material, ferramental, equipamento e mao de obra necessarios a perfeita execucdo dos servicos, mediante
solicitacdo e autorizacdo do CONTRATANTE.

b) Os servicos relativos a manutencdo corretiva sob demanda deverdo ser executados de acordo com o rol
de servicos contemplados na Tabela SINAPI/PI. Na falta da composicdo na Tabela SINAPI/PI podera tomar-se
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como referéncia as composicdes do ORSE, porém utilizando-se os precos referentes a tabela de insumos do
SINAPI/PI.

c) Quando o servico a ser executado exigir hora técnica de engenheiro/arquiteto, o valor ndo podera
exceder 6,23% do valor total do orcamento, conforme Acdrddo 2622/2013 - Plenario.
d) A contratada deverd apresentar a memoria de cédlculo juntamente com a planilha orcamentaria do

servigo a ser executado.

4.6 Da comunicagado entre contratante e contratado.

a) As manutengOes serdo solicitadas via e-mail, mediante encaminhamento de solicitacdo de Plano de
Intervencao;

b) O prazo para apresentacdo do Plano de Intervencdo esta disposto no item 4.7.

c) O Contratante emitird um Parecer Conclusivo contendo o aceite ou do Plano de Intervencdo ou eventuais
solicitacdes de adequacgbes no referido plano;

d) Caso a empresa ndo concorde com eventuais solicitacdes de adequacgGes propostas pela Contratante no
Plano de Intervencao, poderad interpor recurso apresentando suas razoes;

e) A Contratante deverd responder o recurso em prazo adequado, sem prejuizos para empresa contratada;

f) Caso haja aceite do Plano de Intervencao, a Contratante emitird Ordem de Servico para execuc¢ao do servico;
g) Os servicos deverdo ser prestados nos prazos e condicOes estabelecidas nesse termo de referéncia.

h) Concluida a execucdo do servico, a Contratante elaborara Instrumento de Mensurac¢do de Resultado (IMR)
para avaliar a prestagdo e realizar o desconto de eventuais falhas

4.7 Dos prazos para atendimento de demandas

a) A fim de gerar maior eficiéncia aos servigos e minimizar os impactos na Institui¢do, ficam estipulados os
seguintes prazos:

b) Para o atendimento de Manuteng¢des Preventivas, Manuten¢des Corretivas Sob Demanda e Manutengao
Corretiva Eventual identificada pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, os prazos serdo de 7 dias Uteis para
apresentar o Plano de Intervengao que especifique os insumos, equipamentos, profissionais e outras despesas
necessarias e suficientes para a execugdo da atividade, contados a partir do recebimento da solicitagao do Plano
de Intervengao; e de 7 dias Uteis para inicio da realizagdo da intervengdo de manutengao corretiva, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servigo. A execugao da manutengdo deve observar os prazos estabelecidos
no planejamento aprovado pelo CONTRATANTE.

c) Para o atendimento de uma Manutenc¢do Corretiva Emergencial identificada pela CONTRATANTE ou pela
CONTRATADA os prazos serdao de até 24 horas para apresentar o Plano de Intervengao, contados a partir do
recebimento da solicitagdo do Plano de Intervengdo; e de até 72 horas para inicio da realizagao da manutengao
corretiva, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico. A execucdo da manutencdo deve ocorrer
observando-se os prazos estabelecidos no Plano de Intervencgdo aprovado pelo CONTRATANTE.

d) Em caso de risco ao publico usudario ou ao patrimonio, a empresa devera realizar uma intervencado provisoria
ou definitiva imediata, com o isolamento da area - se for o caso.

e) A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente aos prazos pactuados neste estudo e posterior Termo de
Referéncia devendo ser observadas as penalidades e o ANS (Acordo de Nivel de Servico), aplicado ao caso de
descumprimento dos prazos pactuados.

f) Na impossibilidade do cumprimento dos prazos estabelecidos por forca maior, a CONTRATADA devera
apresentar justificativa ao CONTRATANTE, o que serd avaliado pelo fiscal do contrato. O prazo necessario para
atendimento da manutencdo devera ser informado.

g) Os prazos para retorno da CONTRATADA quando da solicitacdo de reavaliacdo de orcamentos, ndo pode ser
superior a 48 horas.
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5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1 Sustentabilidade

5.1.1 Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificagdes devem atender a critérios de
sustentabilidade, tais como: seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor
desperdicio e menor impacto ambiental. Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas e substitui-
las, sempre que possivel, por outras atdxicas ou de menor toxidade. Usar produtos de limpeza que obedegam
as classificacdes e especificagdes determinadas pela ANVISA.

5.1.2 De modo a mitigar os possiveis impactos ambientais gerados pelo desenvolvimento dos servigos, a
futura contratada devera observar o seguinte:

5.1.2.1 A contratada devera destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos
que foram utilizados na prestagao de servigos.

5.1.2.2 Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pela Administracao, na fonte geradora, e a
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagdes e cooperativas dos
catadores de materiais reciclaveis, nos termos do Decreto n? 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo
adequada, quando for o caso, e

5.1.2.3 Os residuos solidos reutilizaveis e recicladveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

5.1.3 Além disso, a contratada devera adotar boas praticas de otimizacdo de recursos, reducdo de
desperdicios e reducdo da poluicdo, tais como:

5.1.3.1 Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

5.1.3.2 Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

5.1.3.3 Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
especificacGes determinadas pela ANVISA;

5.1.3.4 Racionalizagdo/economia no consumo de energia elétrica e agua;

5.1.4 A contratada também devera:

5.1.4.1 Realizar um treinamento interno para seus empregados, para redu¢ao de consumo de energia elétrica,
de consumo de agua e reducdo de produtos de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;
5.1.4.2 Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de desperdicio e
poluicdo;

5.1.4.3 Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios para a execugao
dos servigos; Respeitar as Normas Brasileiras — NBR — publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT — sobre residuos sélidos; Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades.

5.2 Subcontratacao

5.2.1 E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢&es:

5.2.1.1 E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contrataco, a qual consiste
em:

5.21.1.1 A subcontratagao fica limitada a 50% do valor global

5.2.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a subcontratacdo, caso
admitida.

5.2.3 A Subcontratagao dar-se-a mediante apresentacao de contrato firmado entre as partes com breve
memorial descritivo dos servicos que serdao executados pela subcontratada.
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5.3 Garantia da contratacdo

5.3.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021,
no percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

5.3.2 Em caso de opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.,

5.3.3 A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apos a
assinatura do contrato.

5.3.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratacao.

54 Vistoria

5.4.1 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira.

5.4.2 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.4.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

5.4.4 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.
5.4.5 A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1 Condicdes de execucao

6.1.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.1.1 Em se tratando de empresa sediada fora do Estado, devera manter no Piaui, a disposicdo do CREA-Pl um
escritério, com todos os meios necessarios a prestacdo dos servicos, constituida em até 60 (sessenta) dias apds
a assinatura do contrato, garantindo o interesse da empresa no mercado local, a permanéncia e a manutencgao
da mao de obra local — o que é indispensavel para um suporte técnico adequado — bem como, a agilidade na
substituicdo e/ou acréscimo de profissionais nas equipes de atendimento.

6.1.1.2 Os servicos serdo executados conforme planejamento prévio ou sob demanda, e com emprego de pecas,
equipamentos, materiais e mao de obra, na forma estabelecida em planilhas de servicos e insumos diversos
descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construgdo civil — SINAPI/PI e seguirdo as
seguintes normas:

[ - O Fiscal, apds detectar a necessidade e preencher um relatério especificando a demanda, fard uma
analise da necessidade para consulta ao Setor de Engenharia deste Conselho para uma analise inicial da
demanda, a fim de confirmar que o escopo esteja previsto como manutengao preventiva ou corretiva;

Il - Havendo parecer favoravel, o FISCAL notifica a CONTRATADA sobre a demanda, para que esta
apresente o Plano de Intervengdo com base em itens constantes na Tabela SINAPI/PI;
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I - Na execucao dos servicos, a definicdo do preco global serd por meio da composicao dos custos unitarios
estabelecidos na forma dos servigos e insumos diversos descritos na tabela SINAPI/PI mais recente disponivel
na data da solicitacdo do orcamento;

v - O levantamento dos pregos dos servigos devera ser feito de acordo com a base de calculo do sistema
de precos e custos da construcdo civil da Caixa Econdmica Federal — SINAPI/PI do estado do Piaui, conforme a
ultima versao disponivel.

\Y - Nos casos em que a tabela SINAPI/PI ndo oferecer custos unitarios de insumos ou servicos, devera ser
utilizada, excepcionalmente, outra ferramenta que comprove o valor de mercado dos servigos a serem
prestados, mediante aprovacdo da CONTRATANTE, ou ainda pesquisa de mercado realizada pela CONTRATADA,
devendo ser apurada o menor valor entre trés cotacdes e sobre ela aplicar o mesmo desconto ofertado na

licitacdo.

VI - Deverdo ser apresentados, pela CONTRATADA, previamente a emissdo da Ordem de Servico, os
seguintes documentos:

a) planilha de orcamento com fonte de custos baseada na tabela SINAPI/PI atualizada (ou outra fonte

devidamente justificada) e

b) cronograma de Execucdo de Servicos (baseado também nos dados e prazos contidos na SINAPI/PI), bem
como outros Relatérios, Pareceres ou Documentos solicitados pela CONTRATANTE, para fins de analise e
aprovagao, bem como, o planejamento das atividades a serem executadas

c) guando necessario, memorial descritivo do servigco e planta de referéncia, e

d) todos os documentos deverao ser entregues, devidamente assinados por profissional habilitado e em
meio digital, em formato compativel com softwares livres e também no formato original do programa em que
for gerado o arquivo.

Vil - O Precgo Total e o custo de cada servigo da Planilha Orgamentaria sao considerados como limites
maximos aceitdveis e em nenhuma hipdtese serdo aceitas propostas com valores acima destes limites.
VI - nos casos de emergéncia ou de calamidade publica, quando caracterizada urgéncia de atendimento de

situagdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a seguranga de pessoas, das instalagdes e outros bens,
guando a correcao de defeito exija intervencao imediata, a tramitacdo das etapas dos itens anteriores podera
ser dispensada, cabendo a CONTRATADA autorizar o reparo mediante verificagdo dos custos na tabela SINAPI/PI
e comunicacdo dos valores a CONTRATANTE, que devera proceder o reparo para sanar o problema
imediatamente.

IX - Para as manutengdes preventivas, a CONTRATANTE realizard o controle dos servigos efetivamente
prestados a cada més, devendo o seu pagamento ocorrer sempre no més subsequente, com apresentacdo de
nota fiscal dos servicos.

X - Todas as imperfeicGes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias em relagdo as
especificacGes, deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA.
Xl - Considerando que a empresa a ser contratada tem qualificagdo técnica e comprovada capacidade para

a execucdo dos servicos, objeto da presente especificacdo, de modo algum sera aceita qualquer alegacao,
durante a execucdo do contrato, quanto a possiveis indefinicGes, omissdes ou incorrecdes contidas nos
orgamentos, como pretexto para pretender cobrar materiais/equipamentos e/ou servicos ou alterar a
composicao de precos unitarios.

Xl - E desejdvel a vistoria por técnico especializado, representando a empresa licitante, nas dependéncias
onde serdo executados os servicos por demanda, para conhecimento das caracteristicas, dificuldades e
condi¢Oes especiais para a realizacdo dos servicos, quando serdo prestados todos e quaisquer esclarecimentos
adicionais a presente especificacdo.
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Xl - O servico apenas serd considerado entregue apds o término, por completo, de todos os trabalhos,
inclusive com a limpeza final e a aprovagdo pelo Fiscal do Servico e um representante do Setor
Requisitante/Beneficiado. A vistoria podera ser realizada pela fiscalizagdo que, aceitando a entrega, emitird o
termo de recebimento no proprio Relatério de Atendimento.

XV - Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser utilizado para a execug¢do do servico contratado
devera ser submetido a aprovacao da fiscalizagdo.
XV - Devera ser confeccionada planilha de fonte dos dados da precificacdo, na qual devera ser informada,

por item, de modo a ser verificada com clareza, a origem de cada composicao.

6.1.1.3 A execucdo dos servicos serd iniciada com a emissdo da Ordem de Servico, na forma que segue:

6.1.1.4 As ordens de servico contratardo o minimo de 1 (uma) unidade de prestacao de servico.

6.1.1.5 O valor a ser contemplado em cada uma das contratac¢des sera o valor do material ou Servigo conforme
tabela SINAPI/PI Piaui da Caixa Econdmica Federal na data de realizacdo da solicitacdo + o valor do BDI pré-
fixado no item 3.20 e aplicado o descontado o percentual de desconto ofertado na proposta.

6.1.1.7 Para execucdo do servico solicitado, as propostas deverdo ser apreciadas pelo Fiscal de Contrato para
analise, verificacdo, pesquisa e aprovagdo, que entdo, autorizara a execucdo do servico e/ou fornecimento dos
bens (materiais, utensilios, equipamentos, etc).

6.1.1.8 Estdo inclusos nos servicos todos os insumos, as ferramentas e equipamentos necessarios para sua
realizacdo, inclusive os Equipamentos de Protecdo Individual e de protecdo dos bens médveis e imdveis, com
intuito de sua conservacao.

6.1.1.9 A prestagdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragao, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
6.1.1.10 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medic¢do de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisdrio.

6.1.1.11 Os servigos realizados que impliguem em 6nus extra para a contratante, e que ndao tenham sido
autorizados e aprovados, serao desconsiderados para fins de pagamento, ndo cabendo a contratada qualquer
alegagdo em contrario.

6.1.1.12 O Fiscal, apds emissdao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, comunicard a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo com base na medicdo realizada e ratificada.

6.1.1.13 O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentacdo apresentada pela fiscalizacdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicard as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas correcoes.

6.1.1.14 Se houver alguma pendéncia a ser realizada pela contratada, que ndo foi cumprida no prazo de
dez (10) dias, contados do recebimento provisério, é necessario a justificativa por parte da contratada, para a
nao execugdo da pendéncia, para que a contratante possa estabelecer novo prazo e apds o cumprimento da
pendéncia por parte da contratada, lavrar o Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.1.15 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicGes legais em vigor
(Lei n® 10.406, de 2002).

6.1.1.16 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo
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da aplicagao de penalidades.

6.1.1.17 Durante dois (02) anos apds o recebimento definitivo dos servicos, a contratada respondera por
sua qualidade e seguranca, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢cdes
oriundos de uma ma execugdao ou emprego de materiais de ma qualidade ou que ndao tenham sido aplicados
conforme recomendacdes do fabricante que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento da contratante.

6.1.1.18 Inicio da execucdo do objeto: da emissdo da ordem de servico

6.2 Materiais a serem disponibilizados

6.2.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, conforme segue:

6.2.2 Os pedidos de materiais terdo valor minimo de R$20,00 (vinte reais) para cada ordem de fornecimento.
6.2.3 A entrega dos materiais e 0s servicos serdo realizados conforme o endereco indicado na Ordem de
Fornecimento e/ou Ordem de Servico.

6.2.4 A aquisicdo dos materiais e prestacdo de servico sera feita sob demanda, respeitando o item e o valor
para cada pedido/fornecimento/ordem de servico, por este Conselho.

6.2.5 O fornecimento de materiais faz parte do escopo desta contratacao e deve obedecer as instrugdes legais
e a classificacdo apresentada a seguir:

6.2.6 Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de primeiro uso e
devem atender rigorosamente aos padroes especificados, as normas da ABNT e possuir garantia de prazo
estabelecido pelo fabricante.

6.2.7 As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas serdo definidas ou confirmadas pela
Fiscalizagdo quando da emissao da Ordem de Servigos - OS, obedecendo o padrao existente no local.

6.2.8 No caso de ndo haver indicacdo de marca como padrao de referéncia, deverao ser observadas as marcas
e os modelos padronizados dos materiais instalados nas edificagdes do Contratante; ou, em ndo havendo mais
no mercado (retirada de linha de fabricacdo ou outro motivo justificavel) substituicdo por similar ou superior
em qualidade.

6.2.9 Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo levar em conta os padrdes daqueles ja
existentes na edificagdo, nao se admitindo em nenhuma hipdtese, similaridades que ndo sejam bastante
estreitas. Por isso, em casos de duvidas, antes de sua aplicagao, deverdo ser aprovados pela Fiscalizagao.
6.2.10 Na elaboragao das planilhas orgamentarias para prestagao de servigo, deverdo ser priorizados a inclusao
de materiais de 12 linha (padrdo alto) que constam na tabela da SINAPI/PI. Porém, nos casos de materiais de 22
linha (padrdao médio) e 32 linha (padrdo popular), esses eventualmente poderdo ser aplicados dependendo da
concordancia do setor de Engenharia deste Conselho, podendo ainda ser buscada a solucdo de se efetuar uma
pesquisa de mercado para inclusdo de itens de primeira linha na planilha orcamentaria dos servicos a serem
prestados. A Administracdo compreende que ndo se pode exigir materiais de 12 linha, pagando materiais de 22
linha ou 32 linha conforme tabela SINAPI/PI.

6.2.11 Todos os materiais a serem empregados serdao novos e certificados pelo INMETRO, podendo ser
submetidos a aprovacdo da fiscalizagdo antes do seu emprego.

6.3. Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §19, inciso Ill, da Lei n2 14.133, de 2021)
6.3.1 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro

de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.4 Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato
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6.4.1 Nao serao necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

7.3 As comunicac¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4 O 6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adoc¢ao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

7.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdao do plano de fiscalizagao, que
contera informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.6 Preposto

7.6.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto contratado.

7.6.2 A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o periodo da
execucao do servico.

7.6.3 A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do preposto da
empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

7.7 Fiscalizacdo
7.1.1 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.8 Fiscalizagdo Técnica

7.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.8.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §1¢2 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.8.3 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22,
);

7.8.4 aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao da prestacao dos servicos.

7.8.5 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
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decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.8.6 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2 11.246, de 2022, art.
22,V);

7.8.7 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n2 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

7.9 Fiscalizacdo Administrativa

7.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do
Decreto n2 11.246, de 2022).

7.9.2 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 23, IV).

7.10 Gestor do Contrato

7.10.1 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.10.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Il).

7.10.3 O gestor do contrato acompanhard a manutengao das condigdes de habilitagdao da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Il1).

7.10.4 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacodes.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.10.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢Oes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n?
11.246, de 2022, art. 21, X).

7.10.6 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a consecucdo dos objetivos
gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.10.7 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo
nos termos do contrato.
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7.11 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.11.1 A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), conforme
previsto no Anexo VI.

7.11.2 Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das san¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.11.3 ndo produzir os resultados acordados,

7.11.4 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.11.5 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.11.6 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacdo dos servigos.

7.12 Do recebimento

7.12.1 Os servigos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (Dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n? 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n? 11.246, de 2022).
7.12.2 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se refere a parcela a ser paga.

7.12.3 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de
2022).

7.12.4 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto
n2 11.246, de 2022).

7.12.5 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.12.6 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal

7.12.7 técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
qgue podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.12.8 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.12.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execug¢do ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo n3do atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
7.12.10 A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119
c/cart. 140 da Lei n? 14133, de 2021)

7.12.11 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacGes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
7.12.12 Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o

registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo
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técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.12.13 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento
provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagao da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.12.14 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento (art. 21, VI, Decreto n? 11.246, de 2022).

7.12.15 Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.12.16 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentagées apresentadas; e

7.12.17 Comunicar a empresa

para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.12.18 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.12.19 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e

quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao
e pagamento.

7.12.20 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.
7.12.21 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

7.13 Liquidagao

7.13.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para
fins de liquidagao, na forma desta seg¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrugao
Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

7.13.2 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021

7.13.2 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.13.2.1 o prazo de validade;

7.13.2.2 a data da emissao;

7.13.2.3 os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.13.2.4 o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

7.13.2.5 o valor a pagar; e

7.13.2.6 eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

7.13.3 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
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despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apos a comprovagdo da regularizagao da situagao, sem 6nus a contratante;

7.13.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art. 68 da Lei n?
14.133/2021.

7.13.5 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condicoes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no dmbito do
orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.13.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
7.13.7 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.13.8 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.13.9 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso o contratado nado regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.14  Prazo de pagamento

7.14.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagao da liquidagao
da despesa, conforme seg¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

7.14.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagdo do indice IGPM de corre¢gao monetaria.

7.15 Forma de pagamento

7.15.1 O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.15.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.15.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.15.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.15.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de
gue faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
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8.1 Forma de selegao e critério de julgamento da proposta
8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adog3o do critério de julgamento pelo maior desconto.

8.2 Regime de execucao
8.2.1 Oregime de execucdo do contrato serd a Empreitada por Preco Unitario.

8.4 Exigéncias de habilitacdo
8.4.1 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.5 Habilitacdo juridica

8.5.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.5.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.5.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEIl, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.5.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

8.5.5 Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n.2 77, de 18 de marco de 2020.

8.5.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.5.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresadria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde tem sede
a matriz

8.5.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.5.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

8.6 Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.6.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.6.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
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inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.6.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.6.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.6.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.6.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/municipal relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.6.8 0O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.7 Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.7.1 certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 59, inciso I, alinea “c”, da
Instrucdo Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.7.2 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n? 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il);

8.7.3 Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.7.4 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.7.5 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdao atender a todas as exigéncias da
habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.7.6 Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.7.7 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissdo da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.7.8 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liqguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo
patrimonio liquido minimo de 10 % do valor total estimado da contratagao.

8.7.9 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n2? 14.133, de 2021,
art. 65, §19).

8.7.10 Certiddo de regularidade junto ao CADIN.

8.8 Qualificacdo Técnica

8.8.1 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢bes locais para
o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo (Anexo Il)

8.8.2 A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da contratacao (Anexo lll).

8.8.3 Declaracao de Ciéncia (Anexo IX)

8.8.4 Registro ou inscricdo da empresa e na entidade profissional competente CREA (Conselho
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Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;
8.8.5 Registro de profissional habilitado e registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), com registro vigente, e vinculo comprovado com a licitante;
8.8.6 Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao, no momento da
assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.8.7 Quanto a capacidade técnica operacional, a licitante devera apresentar:

8.8.7.1 No minimo 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou documento similar de Engenheiro Civil,
Engenheiro de Producdo Civil ou Arquiteto, comprovando j3 ter este executado contrato com objetos similares
ao da presente licitacdo, executado nos ultimos 3 (trés)anos.

8.8.7.2 No minimo 01 (um) contrato, firmado (s) junto a pessoas juridicas de direito publico ou privado, com
objetos similares ao da presente licitacdo, com percentual de desconto igual ou superior ao ofertado nesta
licitacdo, executados nos ultimos 3 (trés) anos.

8.8.7.1 Entende-se por objetos similares servico de manutencdo predial, execucdo de obra ou reforma de
edificacdo com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitagdo como, por exemplo,
manutencdo em estruturas metalicas (telhados e coberturas), servicos de pintura, instalacdes elétricas e
hidrossanitarias;

8.8.7.2 Os contratos apresentados devem ter vigéncia, ou ter tido vigéncia, igual ou superior a 12 meses;
8.8.7.3 A(s) certiddo(0es) e contrato(s) apresentado(s) devem ter, no minimo, 50% do valor estimado nos itens
em que a empresa se sagrou vencedora no presente certame;

8.8.7.3.1 Podera ser considerado, para fins de afericdo do quantitativo estimado no item 8.8.7.3 o
somatdrio de dois ou mais contratos.

8.8.7.4 O(s) contratos apresentados deverdao ter tido ao menos 25% do seu quantitativo executado,
comprovado através de notas fiscais;

8.8.7.4.1 O Pregoeiro podera realizar diligéncias para verificar a veracidade das informagdes contidas nos
documentos fiscais apresentados.

8.8.7.5 Os contratos apresentados como condicdo de qualificacdo técnico- operacional deverdo estar
acompanhados de atestado de capacidade técnica emitido pelo 6rgao contratante.

8.8.8 Caso necessario, sera realizada diligéncia junto aos emissores dos atestados de capacidade técnica, para
verificagao das informagdes contidas nos documentos apresentados pela licitante.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.8 O valor de referéncia para aplicacdo do maior desconto corresponde a RS 234.964,87 (Duzentos e trinta
e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

9.9 A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacdo entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

9.10 Em caso de licitagdao para Registro de Pregos, os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados
em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens,
das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

9.10.2 em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizam a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos
do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021;

9.10.3 em caso de criagado, alteragao ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

9.11 Os precos desta contratag3o terdo como referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
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da Construcdo Civil — SINAPI/PI, portanto eventuais reajustes serdo decorrentes dos precos constantes na tabela
do més de referéncia.

9.12 Nao sera concedido qualquer reajuste adicional, ou aplicacdo de indice para reajuste de precos.

9.13 Aemissdo de cada Ordem de Servico respeitara a data base de referéncia (més de referéncia) mais atual
constante no SINAPI/PI. Assim, os precos dos servicos e materiais acompanhardo os precos de mercado da
construcdo civil.

9.14 As atribuicdes da CAIXA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE na gestdo do SINAPI/PI,
sendo a CAIXA responsavel por toda base técnica de engenharia, pelo processamento de dados e publicacdo
dos relatorios de precos e custos, enquanto o IBGE atua na realizacdo da pesquisa de preco, tratamento dos
dados, formacdo e divulgacdo dos indices. (https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/SINAPI/PI/referencias-precos- insumos/Paginas/default.aspx)

9.15 A atualizacdo dos precos do SINAPI/PI ocorre mensalmente, portanto ao utilizarmos este sistema
estaremos remunerando a empresa contratada com os valores sempre atualizados. Desta forma nao se justifica
a aplicacdo de indice anual para reajustar os precos.

9.16 O percentual de desconto sobre a Tabela do SINAPI/PI constante na proposta do Licitante vencedor ndo
poderd sofrer alteracdes, sendo fixo e irreajustavel.

10.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas para atender o objeto desta contratacdo serd efetuada na classificagdo orcamentaria do
exercicio 2025, conta de 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutencdo e Conservacdo Dos Bens Imdveis — centro de
custo 6.04.07 — Manutencdo de Bens Imdveis.
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